CIUDAD UNIVERSITARIA
DE MADRID / CONSORCIO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE OBRAS DE ADAPTACION NORMATIVA SECTORIAL CALLE PROFESOR
JOSE GARCIA SANTESMASES EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

El presente Pliego ha sido elaborado de acuerdo con el pliego informado favorablemente por la
Asesoria Juridica de este Consorcio con fecha 11/03/09
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OBJETO, PRESUPUESTO, REGIMEN JURIDICO Y NATURALEZA DEL CONTRATO.

1.1

1.2.

1.3.

El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas administrativas
particulares es la realizacion de la obra de Adaptacion normativa sectorial calle
Profesor José Garcia Santesmases de Ciudad Universitaria De Madrid

La ejecucion del contrato se ajustara al proyecto de la obra elaborado por el Ingeniero
Técnico de Obras Publicas, Antonio Guerrero Moreno (Ingenieria Guemoran S.L.), en los
términos previstos en el articulo 105 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del
sector publico (LCSP) que indica que la adjudicacién de un contrato de obras requerira la
previa elaboracién, supervision, en su caso, aprobacion y replanteo del correspondiente
proyecto que definira con precision el objeto del contrato y que en el supuesto de
adjudicacién conjunta de proyecto y obra, la ejecucion de ésta quedara condicionada a la
supervision, aprobacion y replanteo del proyecto por la administracion.

Presupuesto del contrato.

1.3.1. Para atender a las obligaciones econémicas que se deriven para el Consorcio
Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid por el cumplimiento del
contrato existe crédito suficiente en el presupuesto de gastos de este organismo
publico para el afio 20009.

1.3.2. La cantidad maxima a invertir constitutiva del presupuesto del presente contrato
serd de 594.658,70.- euros que ha sido retenida provisionalmente en el
presupuesto del Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid.

Los licitadores al formular su propuesta econémica deberan indicar, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser

repercutido.

1.3.3 Las ofertas que excedan del presupuesto de licitaciobn o sean incorrectamente
formuladas seran rechazadas.

1.3.4. Para el supuesto en que el contrato se formalice en ejercicio anterior a la
iniciacion de la ejecucidn, se indicara que la adjudicacion queda sometida a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente y para el
supuesto en que la ejecucién del contrato se realice en varias anualidades se
comprometeran créditos con las limitaciones que se determinen en las normas
presupuestarias.
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Tramitacion.

El contrato al que se refiere el presente pliego es objeto de tramitacion urgente en virtud de
declaracion del organo de contratacion de fecha 16/03/09. El procedimiento de
adjudicacion del presente contrato sera el procedimiento abierto..

Naturaleza y régimen juridico aplicable.

15.1. EIl contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas administrativas
particulares tiene caracter administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 19.1 a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector publico
(LCSP) y se regira en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincién,
por lo dispuesto en el contrato, en el pliego de clausulas administrativas
particulares y en la legislacion de contratos del sector publico y supletoriamente se
aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las
normas de derecho privado.

1.5.2. Sera de aplicacion la Normativa del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, asi como los
precios municipales que deberan ser expresamente aplicados en la ejecucion de las
obras y de todas las demas actuaciones que se deriven.

1.5.3. Igualmente sera de obligado cumplimiento la Normativa de toda Administracion que
sea de aplicacion en la zona afectada por las obras objeto del contrato que se licita.

1.5.4 .Se regird ademas por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. del 26)
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, en lo que sea de aplicacion.

1.5.5. Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes documentos: el
proyecto, el propio documento en que se formalice el contrato y el presente pliego
de clausulas administrativas particulares.

1.5.6.El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucion
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en
material de legislacion laboral y fiscal, asi como al cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecucién del mismo.

1.5.7. Asimismo, el adjudicatario queda obligado a mantener una adecuada coordinacion
de actividades empresariales, en materia de prevencion de riesgos laborales, con el
Consorcio, en la forma que éste especificamente establezca a tal efecto, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre
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(BOE del10), de Prevencién de Riesgos Laborales, desarrollado por el Real Decreto

171/2004, de 30 de enero (BOE del 31).

28 FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

2.1.

Forma y procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto.

Oferta Econdmica: Hasta 35 puntos

Informe del Comité de expertos, relativo
a los criterios de ponderacién que afectan a
la documentacion técnica: Hasta 65 puntos

CRITERIOS DE PONDERACION:

1

Memoria Técnica de la ejecucion de la solucion aportada. Debera
incluir programa de construccion dando prioridad a la minoracion
del plazo total de ejecucion, motivando y justificando la misma,
describiendo las previsiones de tiempo, con plazos parciales.

De 0 a 25 puntos

Programa de mantenimiento y plan de conservacion y limpieza de la
totalidad de la obra ejecutada durante dos afios desde la recepcion
definitiva de la misma

De 0 a 20 puntos

Plan de aseguramiento de la calidad. Se valorara el contenido y
alcance del sistema de calidad que cada licitador se compromete a
establecer en la obra (PAC especifico para la obra a contratar con
seguimiento de las principales unidades de obra, organizacién y
dependencia de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, emision
de procedimientos e instrucciones, etc.)

De 0 a 10 puntos

Se establece la posibilidad de que las empresas licitadoras ofrezcan
para el control de calidad y asistencia técnica a la propiedad un
porcentaje superior al establecido en un 1% hasta un maximo del
3% del importe de las obras, que se formulara en documento que
tendra carécter contractual. La Direccion Facultativa de las obras
podra ordenar que se verifiquen los estudios, ensayos, analisis de
materiales, instalaciones y unidades de obra que consideren
necesarios, por laboratorios homologados en cada especialidad,
hasta el porcentaje ofertado, descontandose al final de la obra la
cantidad no ejecutada mensualmente

De 0 a 10 puntos
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Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta mas econdmica de la incursa en
igualdad de puntuacion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITANTES, OFICINA RECEPTORA.

Todo empresario interesado podra presentar una proposicion, pudiendo concurrir a la licitacion,
por si o por medio de representante, debidamente autorizado, las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia econdmica,
financiera, técnica o profesional y no se hallen comprendidas en ninguna de las circunstancias
previstas en los articulo 49 y 50 de la LCSP, pudiendo acudir también en union temporal con otros
empresarios, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la LSCP.

3.1.

Para participar en el concurso se presentaran tres sobres cerrados (A, B y C), con la
documentacion que mas adelante se especifica.

En cada uno de ellos figurara claramente:

= El nombre y apellidos o razon social del proponente.

= El nombre y apellidos de quien firma la proposicion.

= El nombre del procedimiento al que se licita.

= Deberan estar firmados por la persona que presenta la proposicion.

Los sobres deberan presentarse cerrados en el Registro del Consorcio Urbanistico de la
Ciudad Universitaria de Madrid, calle Donoso Cortés 63 3? planta, 28015 Madrid. Teléfono
913946394/ 913946501, fax 913946455, dentro del plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

Igualmente se pondran enviar las proposiciones de conformidad con el articulo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen juridico de las administraciones publicas y del
procedimiento administrativo comun.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deberd justificar el dia y hora
de imposicion del envio en la oficina de correos y anunciara al érgano de contratacion la
remision de la oferta mediante teléfono, fax o telegrama en el mismo dia. También podra
anunciarse por correo electrénico, si bien en este Gltimo caso solo si se admite en el pliego de
clausulas administrativas particulares. El envio del anuncio por correo electronico sélo sera
valido si existe constancia de la transmision y recepcién, de sus fechas y del contenido
integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.
En este supuesto, se procedera a la obtencion de copia impresa y a su registro, que se
incorporard al expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
proposicion si es recibida por el 6rgano de contratacion con posterioridad a la fecha de la
terminacion del plazo sefialado en el anuncio.
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Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse
recibido la proposicién, ésta no sera admitida en ningun caso.

Una vez presentada la proposicion no podré ser retirada o modificada bajo ningun pretexto,
dentro de los plazos que fija la Ley, salvo que la retirada de la proposicion sea justificada.

Terminado el plazo de admisién de propuestas, el mismo dia, la oficina receptora expedira
certificacion relacionada de las proposiciones recibidas o de la ausencia de licitadores, en su
caso y juntamente con aquellas, las remitira al secretario de la mesa de contratacion
indicando la hora en que qued6 cerrado el plazo de admisidn de proposiciones.

SOBRE (A) Proposicion Econdmica

El sobre (A) debe contener la proposicion econémica, debidamente firmada, formulada en
namero y letra, con arreglo al modelo del anexo n° 1 de este pliego.
El precio total de la oferta comprendera toda clase de gastos derivados del contrato.

Seran por cuenta del adjudicatario toda clase de gastos derivados del contrato, incluidos
todos los fiscales y demas impuestos incluso los municipales.

Los licitadores, al formular su propuesta econdmica deberan indicar, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion econdémica ni suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de

una unién temporal.

SOBRE (B) Capacidad para contratar.

El sobre (B) contendra los siguientes documentos que acrediten la capacidad para
contratar:

3.2.1. Empresarios Espanoles.

A.-  Clasificacion suficiente y no caducada, expedida por el registro oficial de
contratistas del ministerio de Economia y Hacienda, que habilite para
contratos de: Grupo C subgrupo 6, categoria d; Grupo E subgrupo 1,
categoria; Grupo |, subgrupo 1, categoria d y Grupo G, subgrupo 3,
categoria d.

B.- Cuando el licitador sea persona individual, Documento Nacional de
Identidad (DNI) o el que, en su caso le sustituya reglamentariamente.
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3.2.2.

3.2.3.

Cuando se trate de personas juridicas, escritura de constitucion o
modificacion, inscrita en el registro mercantil.

C.-  Cuando el licitador no actle en nombre propio, o se trate de sociedad o
persona juridica, documento nacional de identidad (DNI) y apoderamiento
bastante (legal, suficiente y subsistente) para representar a la persona o
entidad en cuyo nombre se concurra, debidamente inscrito en el registro
correspondiente, si se trata de una sociedad.

D.-  Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar, determinadas en los articulos 49 y 50 de la
LCSP que comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Empresarios no espafioles de estados miembros de la comunidad europea o
signatarios del acuerdo sobre el espacio econémico europeo.

Deberan aportar todos los documentos especificados en la clausula 3.2.1. de este
pliego de clausulas administrativas, con la salvedad de que si son personas fisicas
o si el firmante de la proposicion actia en nombre y representacion de la persona
juridica y es extranjero habran de presentar el documento que acredite su
personalidad.

La capacidad de obrar se acreditard de conformidad con los articulos 61, 72y 73
de la LCSP. Cuando la legislacién del estado en que se encuentren establecidas
estas empresas, exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacién, para poder prestar en él las obras de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

Restantes empresas extranjeras.

Deberén aportar todos los documentos especificados en la clausula 3.2.1. de este
pliego de clausulas administrativas, con la salvedad de que si son persona fisica o
la persona que actia en nombre y representacion de la persona juridica es
extranjero deben presentar el documento que acredite su personalidad en lugar del
DNI.

La capacidad de obrar se acreditard mediante informe expedido por la mision
diplomatica permanente u oficina consular de Espafa del lugar del domicilio de la
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empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos, ademas, debera acompafiarse informe de la mision
diplomatica permanente de Espafia o de la secretaria general de comercio exterior
del ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de estado
signatario del acuerdo sobre contratacion publica de la organizacion mundial del
comercio, siempre que se trate de contrato objeto de regulacion armonizada.

Deberan ademas aportar en el sobre B:

3.24.

Documento por el que la empresa acredita tener un Equipo Técnico cualificado,
con su curricula vitae, con dedicacion plena a la obra

Declaracion solemne de disponer de la maquinaria y medios materiales necesarios
para llevar a cabo la obra.

Estudio de impacto medioambiental.

Acreditacion experiencia demostrada en obras de urbanizacion en el término
municipal de Madrid.

Acreditacion de tener en plantilla un ndmero de trabajadores minusvalidos no
inferior al dos por ciento de la totalidad de la misma.

Declaracion responsable del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y
salud, seguin se especifica en la clausula 14 de este pliego.

Declaracion solemne de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafoles, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan
surgir del contrato.

El licitador deberd presentar la documentacion exigida con los requisitos de
fehaciencia exigidos en la normativa vigente. En el caso de documentos
administrativos, sus copias gozaran de la misma validez y eficacia que aquellos,
siempre que exista constancia de que sean auténticas.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicard verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo
anterior, las circunstancias resefiadas se haran puablicas a través de anuncios del

- - 8
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organo de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles
para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de
contratacion.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicacion definitiva sin que los
licitadores hayan procedido a recoger la documentacién aportada, el Consorcio
Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid, podra disponer sobre su
destruccion.

Los empresarios no espafioles, deberan presentar la documentacion exigida
traducida oficialmente al castellano.

3.25. Si dos 0 mas empresarios concurrieran a la licitacion con carécter de union
temporal, deberan incluir en el sobre (B), junto con la documentacién indicada en
las clausulas 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 correspondiente a cada uno de ellos, los
siguientes documentos:

- Nombramiento por los empresarios de un representante o apoderado Unico de
la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo.

- Indicacion de la participacion de cada uno de los empresarios en la unién
temporal.

- Si se efectlia la adjudicacion a favor de la union temporal, deberan aportar la
escritura publica de la unién de empresarios con indicacion de la
participacion de cada uno de ellas en la unién temporal.

SOBRE C Documentacioén técnica.

Incluira la documentacion acreditativa o indicativa de los aspectos técnicos a que se
refieren los criterios de ponderacion.

La oficina receptora — Registro del Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de
Madrid- dara recibo de cada proposicion en que conste el nombre del licitador, la
denominacidn de la obra objeto de la licitacion y el dia y hora de la presentacion. Una vez
entregada una proposicion no podra ser retirada bajo ningun pretexto, salvo que la
retirada de la proposicion sea justificada.

El licitador debera presentar la documentacion requerida mediante original o mediante
copia debidamente autentificada bien por el Consorcio o bien por el Notario.

- - 9
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MESA DE CONTRATACION Y COMITE DE EXPERTOS.

4.1. La Mesa de Contratacion del Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid
esta compuesta por:

PRESIDENTE:

VOCALES:

SECRETARIO:

EL VOCAL DESIGNADO POR LA UNIVERSIDAD CONSORCIADA QUE
OSTENTA LA PRESIDENCIA DEL CONSORCIO

GERENTE DE UNA DE LAS OTRAS DOS UNIVERSIDADES
CONSORCIADAS, O PERSONA EN QUIEN DELEGUE

GERENTE DE LA OTRA DE LAS DOS UNIVERSIDADES
CONSORCIADAS, O PERSONA EN QUIEN DELEGUE

DIRECTORA DE PROGRAMAS DEL CONSORCIO URBANISTICO DE
LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID

VOCAL EN REPRESENTACION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MADRID.

VOCAL NOMBRADO A PROPUESTA DEL PRESIDENTE
ESPECIALISTA EN LOS SERVICIOS QUE SEAN OBJETO DE
CONTRATACION

ASESOR JURIDICO DE LA UNIVERSIDAD QUE OSTENTE LA
PRESIDENCIA DEL CONSORCIO.

INTERVENTOR O CONTROLADOR DE LA UNIVERSIDAD QUE
OSTENTE LA PRESIDENCIA DEL CONSORCIO.

DIRECTOR DE SERVICIOS DEL CONSORCIO URBANISTICO DE LA
CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID.

4.2. Lamesa de contratacion actuara de conformidad con lo dispuesto en el LCSP.
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La mesa de contratacion, previamente al acto de apertura de proposiciones econémicas,
examinara y calificard, la documentacion acreditativa de la capacidad para contratar,
presentada por los licitadores en tiempo y forma.

En la determinacidn de los criterios de adjudicacion se dara preponderancia a aquellos que
hagan referencia a caracteristicas del objeto del contrato que puedan valorarse mediante
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicacion de las formulas establecidas
en los pliegos. Cuando en una licitacion que se siga, se atribuya a los criterios evaluables
de forma automatica por aplicacién de férmulas, una ponderacion inferior a la
correspondiente a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, debera
constituirse un comité que cuente con un minimo de tres miembros, formado por expertos
no integrados en el érgano proponente del contrato y con cualificacion apropiada, al que
correspondera realizar la evaluacion de las ofertas, conforme a estos Gltimos criterios, o
encomendar esta evaluaciébn a un organismo técnico especializado, debidamente
identificado en los pliegos.

El Comité de Expertos presentara un informe técnico suficientemente razonado sobre lo
ofertado atendiendo Unicamente a los criterios de ponderaciéon. El informe seré firmado por
todos sus componentes. Si algin miembro no estuviese de acuerdo con el informe
presentara otro exponiendo los motivos de su disconformidad.

La Mesa de Contratacion podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes
técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

Apertura de ofertas.

La apertura en sesion publica de las proposiciones econdmicas y técnicas correspondientes
a las ofertas admitidas en la calificacion previa se realizar4 en el lugar, dia y hora
indicados en el anuncio de la licitacion, y en la forma prevista en los articulos 83 y
siguientes del reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones publicas y
144 de la LCSP.

Propuesta de adjudicacion.

En base a la valoracién resultante, la mesa efectuara la propuesta de adjudicacioén, de
acuerdo con lo previsto en los articulos 135 y siguientes de la LCSP.

ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DEL CONTRATO Y SU

NOTIFICACION.
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La adjudicacién provisional se acordara por el érgano de contratacion en resolucion
motivada que debera notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en un diario
oficial o en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

La elevacion a definitiva de la adjudicacion provisional no podra producirse antes de que
transcurran quince dias habiles contados desde el siguiente a aquel en que se publique
aquella en un diario oficial o en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria, la administracion podra efectuar una
nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo
adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de
diez dias héabiles para cumplimentar lo sefialado en el segundo péarrafo del apartado
anterior.

Este mismo procedimiento podra seguirse en el caso de contratos no sujetos a regulacion
armonizada, cuando se trate de continuar la ejecucién de un contrato ya iniciado y que
haya sido declarado resuelto.

Una vez acordada y notificada la adjudicacion provisional y en el plazo hasta el que se
produzca la definitiva, el adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

» Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la seguridad social y cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion de contrato, conforme al
articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el 6rgano de contratacion, asi como los
correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos,
informéticos o telematicos.

= Acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva de un 5% del importe de
adjudicacidn, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, mediante aval bancario.

= Documento en que adscriba nominativamente a la obra un delegado con dedicacién
plena y capacidad suficiente para representar a la Empresa en todo cuanto afecte a su
correcta ejecucion.

= El adjudicatario deberd presentar la documentacion relacionada en documento
auténtico.

La adjudicacién provisional debera elevarse a definitiva dentro de los diez dias habiles
siguientes a aquél en que expire el plazo sefialado en el parrafo primero de este apartado,
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siempre que el adjudicatario haya presentado la documentacién sefialada y constituida la
garantia definitiva, en caso de ser exigible, y sin perjuicio de la eventual revision de aquélla
en via de recurso especial, conforme a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP.

La adjudicacion definitiva del contrato, que en todo caso, debera ser motivada, se notificara
a los candidatos o licitadores.

Si los interesados lo solicitan, se les facilitara informacion, en un plazo méximo de quince
dias a partir de la recepcion de la peticién en tal sentido, de los motivos del rechazo de su
candidatura o de su proposicion y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario
que fueron determinantes de la adjudicacién a su favor.

El érgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la
adjudicacion cuando considere, justificAndolo debidamente en el expediente, que la
divulgacion de esa informacion puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar
contraria al interés publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas
publicas o privadas, la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos
declarados secretos o reservados o cuya ejecucion debe ir acompafiada de medidas de
seguridad especiales conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de
los intereses esenciales de la seguridad del estado y asi se haya declarado de conformidad
con lo previsto en el articulo 13.2 d) de la LCSP.

OBLIGACIONES ESPECIALES GASTOS EXIGIBLES AL ADJUDICATARIO Y

FORMALIZACION DEL CONTRATO.

6.1.

6.2.

El contrato se formalizaré en el plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a la
notificacion de la adjudicacién definitiva.

La formalizacion se hara en documento administrativo, siendo este documento titulo valido
para cualquier registro publico. No obstante, el contrato se elevard a escritura publica
cuando asi lo exija el contratista, en cuyo caso, seran de su cuenta todos los gastos
derivados del otorgamiento.

Asimismo, el adjudicatario se obliga a satisfacer previamente a la formalizacion del
contrato, los gastos del anuncio de licitacion, en el Boletin Oficial del Estado, contra la
presentacion de las correspondientes facturas. El importe méximo de dichos gastos es de
2.500 €.

6.3. Seran de cuenta del adjudicatario tanto los gastos relativos al otorgamiento del contrato, asi

como toda clase de impuestos, tasas del contrato, asi como toda clase de impuestos, tasas o
precios publicos (tales como licencia municipal de obras, etc.), ya sean estatales,
autonoémicos o locales, que se devenguen o causen por motivo de la contratacion o de su
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objeto cuya contratacion se convoca, asi como cualquier otro gasto que se produzca para la
realizacion del mismo, incluyendo en su caso, el visado del proyecto, o su legalizacion.

6.4. Seran igualmente de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los estudios y trabajos
arqueoldgicos y todos los necesarios para llevar a cabo el seguimiento arqueoldgico y
otros, que exijan y fijen los organismos competentes.

Igualmente seran de su cuenta los gastos de transporte y entrega.

6.5.Cuando el licitante adjudicatario fuere una agrupacién temporal de empresas, debera aportar
en dicho plazo, la escritura publica de constitucion de la agrupacién, debidamente inscrita en
el registro mercantil.

6.6.Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, la
administracion acordara, previa audiencia del interesado, la resolucion del contrato con
previo informe del Consejo de Estado, en el supuesto previsto en el articulo 195.3 a) de la
LCSP.

6.7.  Comprobacion del replanteo de las Obras:

- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 110 y 212 de la LCSP, dentro del
mes siguiente a la formalizacion del contrato se practicara el acto de comprobacion
del replanteo de la obra, extendiéndose acta de su resultado.

- No podré iniciarse la obra sin que haya sido levantada acta de comprobacion del
replanteo viable. Cuando se haga constar en ella reservas que se estimen fundadas e
impidan su iniciacion, se suspendera la iniciacion de las obras hasta que se dicte
resolucion ordenando su inicio una vez subsanadas las causas que motivaron las
reservas fundadas.

6.8.  Programa de trabajo y documentacion gréfica:

Dentro de la semana siguiente al dia en que deba iniciarse la obra, el contratista
presentara ante el érgano de contratacion un programa de trabajo en el que especifique
su ritmo o calendario de ejecucion adecuandolo al presupuesto, anualidades y plazos
(total y parciales), sobre el que resolvera la administracion dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion. La resolucién podra imponer al programa de trabajo
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presentado, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de terminadas
prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

EJECUCION DEL CONTRATO

7.1.

7.2.

7.3.

Ejecucion vy Direccion.

La direccion de la obra corresponde al Ingeniero Técnico de Obras Publicas, Antonio
Guerrero Moreno (Ingenieria Guemoran S.L.),

El director de la obra sera el encargado de cursar las instrucciones al adjudicatario para
el correcto cumplimiento del contrato.

Plazo de ejecucion.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

El plazo total de ejecucion de las obras serd de nueve meses, iniciandose su
coémputo el dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo con
resultado viable.

Cuando las obras hayan sido declaradas de urgencia, la comprobacién del
replanteo se realizara dentro de los diez dias siguientes a la notificacion de la
adjudicacion.

El plazo contractual solo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacién vigente.

La ejecucion de la obra se distribuira, en su caso, en los plazos parciales fijados
en el proyecto de la obra, en cuyo caso se realizaran las recepciones parciales de
aquellas partes de obra que puedan ser ejecutadas por partes susceptibles de ser
entregadas al uso publico.

Ademéas de las obligaciones generales, derivadas del régimen juridico del presente
contrato, se atendera especificamente a las siguientes obligaciones:

a)

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; serd de cuenta del
contratista indemnizar todos los dafios que se causen tanto al Consorcio
Urbanistico, a las Universidades consorciadas como a terceros como

- 15
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b)

d)

9)

h)

)

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, salvo
cuando tales perjuicios hayan sido causados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de las Universidades o el Consorcio Urbanistico.

El contratista contara con el personal necesario para la ejecucién del contrato.
Dicho personal dependera exclusivamente del adjudicatario, el cual tendré todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo,
siendo el Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid contratante
del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procedera
inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitucion del personal preciso de forma
que la ejecucidn del contrato quede asegurada.

El contratista se somete expresamente a la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.

La direccion facultativa de las obras y como control de calidad de éstas, podra
ordenar que se verifiqguen los estudios, ensayos, analisis de materiales,
instalaciones y unidades de obra que considere necesarios, por laboratorios
homologados en cada especialidad hasta un porcentaje no superior al ofertado por
el adjudicatario, siempre que no resulte inferior al 1% del presupuesto de la obra,
que serd a cuenta del contratista

Antes del inicio de la obra debera colocarse en lugar visible cartel anunciandose:
promotor, empresa adjudicataria, técnicos facultativos, presupuesto y plazo de
ejecucion.

Dentro de los siete dias siguientes al dia en que deba iniciarse la obra, el
contratista presentara el programa de trabajo aceptado en la adjudicacion,
ajustado a las fechas reales de la obra.

Con la dltima certificacion ordinaria de obra se presentaran tres fotografias en
color tamafio 18x24cm, que comprendan la totalidad de la obra,

Igualmente se entregara el libro con toda la documentacion de obra, tal y como se
haya ejecutado (planos, fichas, etc.,)

Legalizacidén completa de todas las instalaciones ejecutadas con tasas, impuestos y
gastos necesarios incluidos, que seran por cuenta del adjudicatario.

En todo caso, la obra se ejecutara con estricta sujecién a su proyecto, a las
clausulas del presente pliego, y siguiendo las instrucciones que en interpretacion
de aquél, diere al contratista el facultativo director. Cuando dichas instrucciones
fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el méas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para ambas partes.
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K)

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

El incumplimiento del plazo por parte del contratista dara lugar a la aplicacion de
lo dispuesto en el art. 196 de la Ley de contratos del sector pdblico (LCSP),
pudiendo optar el Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid
por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades diarias en la
proporcion de 0,20 por cada 1.000 € del precio del contrato.

Recepcion de las obras.

74.1.

7.4.2.

De conformidad con lo previsto en los articulos 205 y siguientes de la LCSP, la
recepcion de la obra se realizara dentro del mes siguiente a la terminacion del
plazo contractual, incluidas, en su caso, las prdrrogas concedidas en la forma
legalmente establecidas:

» Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

A la recepcion de las obras concurrira un facultativo designado por el érgano
contratante, representante de éste, el facultativo encargado de la direccion de las
obras y el contratista, asistido, si lo estima oportuno de su facultativo. Asimismo,
por un representante del Ayuntamiento de Madrid.

A la Auditoria Interna del Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de
Madrid, que es la de la Universidad que ostenta su Presidencia, le sera notificado
el acto formal de recepcion por si, potestativamente, designa un representante
para su asistencia a la recepcién, en sus funciones de comprobacion de la
inversion.

» Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el facultativo designado por el érgano contratante, las dard por
recibidas, levantandose la correspondiente acta.

» Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi
en el acta y el director de las mismas sefialard los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Plazo de garantia.
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El plazo de garantia tendra una duracion de dos afios, a contar desde la recepcion de la
obra.

Concluido el plazo de garantia y no habiéndose producido incidencias, se procedera a la
devolucién de la garantia.

Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la guardia, conservacion,
limpieza y mantenimiento de la obra, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en
ellas se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del facultativo
director, reponiendo los materiales o elementos de las instalaciones a que hubiere lugar
con otros de iguales caracteristicas técnicas y estéticas.

Si la obra se deteriorase por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios
para su reparacion se ejecutaran por el Consorcio Urbanistico de la Ciudad
Universitaria de Madrid contratante a costa del contratista.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 219, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacién, en su caso, de las obligaciones
pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieren a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el directivo facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacidn del plazo de garantia.

8.-  PAGO.
8.1.  El pago al contratista se efectuara de acuerdo con lo determinado en el articulo 200 de la
LCSP, con relacion al art. 215 del mismo texto legal.
El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por acopios de material hasta un
maximo de un 70% del importe de los materiales acopiados previa la prestacion de la
correspondiente garantia por la totalidad del importe abonado a cuenta.
8.2.  Las certificaciones de obra seran emitidas con periodicidad mensual.

El Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid tendra la obligacién de
abonar el precio dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha de la expedicion de las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion
total o parcial del contrato.
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Si se demora el pago, en un plazo superior a dos meses, debera abonarse al contratista a
partir del cumplimiento de dicho plazo de 60 dias, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se
establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podr& proceder, en
su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al Consorcio
Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid, con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora del Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid fuese
superior a ocho meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

8.3  Los precios resultantes de la adjudicacion no serén revisables por ningun concepto.

LIQUIDACION

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del director de la obra sobre el estado de las
mismas, fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el
director, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, tomando
como base, para su valoracion, las condiciones econémicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacién se notificara al contratista, para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Dentro del plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal
fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista esta obligado a respetar el caracter confidencial de aguella informacion a la que
tenga_acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza debe ser tratada como tal.
Este deber, segun la LCSP, se mantendra durante un plazo de cinco afos desde el conocimiento
de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

RESOLUCION Y MODIFICACION DEL CONTRATO.

11.1 El contrato podra ser resuelto por cualquiera de las causas previstas en los articulos 200
y 220 de la LCSP.
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El contrato podréa ser modificado de conformidad con los articulos 202 y 217 de la LCSP.

En el presente contrato ““Adaptacion normativa sectorial calle Profesor Jose Garcia
Santesmases en la Ciudad Universitaria de Madrid”” procedera la subcontratacion.

La subcontratacion esta sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Que en todo caso se dé conocimiento por escrito al 6rgano de contratacion del

subcontrato a celebrar con indicacion de la empresa subcontratista y de las partes
de obras a realizar por la misma.

- No podran exceder del 50% del precio del contrato las unidades de obra que el
adjudicatario subcontrate.

- Enningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato
con empresas incursas en suspension de clasificacion o inhabilitadas para contratar.

La cesion del contrato se realizaré en los casos y de conformidad con el articulo 209 de la
LCSP.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El contratista respondera civilmente de los dafios causados al Consorcio Urbanistico de la
Ciudad Universitaria de Madrid, las Universidades consorciadas u otros, como consecuencia de
los vicios ocultos de la obra, durante el término de quince (15) afios desde la recepcion de la
obra. Transcurrido este plazo, sin que haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista (articulo 219 de la LCSP).

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

13.1

13.2

El Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid tiene la facultad de
interpretar el contrato a que se aplica el presente pliego y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente podra modificarlo por razon de interés publico dentro de
los limites y con los requisitos sefialados en la legislacion de contratacion administrativa.

Los acuerdos que dicte el Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid en
el eventual ejercicio de las citadas prerrogativas de interpretacion y modificacion seran
inmediatamente ejecutados.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y

efectos del contrato serén resueltas por el Excmo. Sr. Rector-Presidente del Consorcio
Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa. Contra los mismos cabra recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdiccion.

-- 20
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Las empresas ofertantes y a adjudicataria, tanto espafiolas como extranjeras se someten
expresamente a la jurisdiccion de los Jueces y Tribunales espafioles con sede en Madrid, con
renuncia al propio fuero que por cualquier causa pudiere corresponderles, para cuanto se
derive directa, causal o indirectamente del presente contrato.

COORDINACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Los licitantes en su oferta deberan presentar declaracion responsable del cumplimiento de la
normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo, asi como mencién expresa del interlocutor
designado. (debera aportarse en el sobre B).

De acuerdo con el art. 7.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre que establece
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras (BOE del 25) en aplicacién del estudio
de seguridad y salud, o en su caso, del estudio basico, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico en funcion de su propio sistema de ejecucion
de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podra
implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio basico.

Dicho plan de seguridad y salud con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra, se elevara para su aprobacion al Consorcio.

La Coordinacion de Seguridad y Seguridad y salud corresponde al Ingeniero Técnico de Obras
Pdblicas, Antonio Guerrero Moreno (Ingenieria Guemoran S.L.),



CIUDAD UNIVERSITARIA
DE MADRID / CONSORCIO

CONSORCIO URBANISTICO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADIRD
RECTOR PRESIDENTE

Visto el informe favorable emitido por la Asesoria Juridica de la
Universidad Nacional de Educaciéon a Distancia, con fecha 11 de marzo de
2009 sobre el pliego de clausulas administrativas.

ESTA PRESIDENCIA, ha tenido a bien aprobar este pliego para esta
contratacion.

Madrid, 16 de marzo de 2009
EL RECTOR-PRESIDENTE

Fdo.: Juan Antonio Gimeno Ullastres

Por el Adjudicatario:
Firma:

DNI:

Fecha:
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ANEXO N°1

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DON..oiiee e VECINO  0Buiveeecicicieiieee provincia de
........................ con domicilio en .........ccccececececeivrvrnneene. NUM. ... con Documento Nacional de
Identidad N° ..........cccoeeeee. en calidad de .........ccceverneee. (en caso de actuar en representacion,
como apoderado de ................. ) con domicilio en ........c.ccceenee. calle ..o,
nam. ........ enterado de la contratacion de la obra ..........cccccovvveeivennee. , por el anuncio insertado

en el perfil del Consorcio Urbanistico de la Ciudad Universitaria de Madrid y publicado en el
Boletin Oficial del Estado n° ...... del dia........ de ... de....

A este efecto se hace constar que conoce el pliego de bases y las caracteristicas técnicas que en
él se contienen, que sirve de base en esta convocatoria que acepta incondicionalmente sus bases,
que reune todas o cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administracion y
se compromete, en NOMDIe ..........cccccvvrvreeeene. (propio o de la empresa que representa) a tomar a
su cargo la obra, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones a cuyo efecto
formula la siguiente oferta:

Los licitadores al formular su propuesta econdémica deberdn indicar, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afladido que deba ser repercutido.

(Fecha y firma del proponente)



